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UMOWANRR/24/004585
OPEAA urządzeń elektroenergetycznych

zawarta w dniu_.... £.3.Scapaei OES Ca Eaci roku w Płocku pomiędzy:
ENERGA-OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,

80-557 Gdańsk, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w GdańskuVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000033455, NIP 583-000-11-90, kapitałem zakładowym wpłaconym w całości

w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON 190275904, Oddziałem w Płocku z siedzibą w Płocku przy
ul. Wyszogrodzkiej 106, zwanym dalej "Przedsiębiorstwem Energetycznym” lub „Stroną”,
w imieniu którego działają:

1. Kierownik

Łukasz Paraerz

Gminą Pułtuskul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, NIP 568-154-02-36, REGON 130377907

zwanym dalej „Inwestorem” lub „Stroną”, w imieniu którego działają:
1. „WOJCIECH... GŁĘGORCYL. =...BYRMIST.R2..MASTA.Dots
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1. Umowa niniejsza zostaję zawarta na podstawie warunków przebudowy urządzeń

elektroenergetycznych nr R/24/004585, zwanych dalej „warunkami przebudowy” (stanowiących

integralną część niniejszej umowy jako załącznik nr 1), wydanych przez Przedsiębiorstwo
Energetyczne na wniosek Inwestora.

2. Przedmiotem umowy wynikającym z warunków przebudowy urządzeń elektroenergetycznych jest
określenie praw i obowiązków stron związanych z realizacją i finansowaniem przebudowy urządzeń
elektroenergetycznych.
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Inwestor oświadcza, że:
1. Zamierza zrealizować inwestycje zadanie drogowe pod nazwą: „Rozbudowa dróg gminnychul.

Pana Tadeuszai ul. Harcerskiej”
2. Wyraża zainteresowanie dokonaniem przebudowy urządzeń elektroenergetycznych,

o których mowa w wydanych warunkach przebudowy:
1.1. z zachowaniem parametrów zasilania dla istniejących odbiorców,

1.2. z zachowaniem zdolności przesyłowych.
3. Wydane warunki przebudowy urządzeń elektroenergetycznych akceptuje i nie wnosi do nich

zastrzeżeń.
Posiada środki finansowe na realizację swoich zobowiązań wynikającychz niniejszej umowy.
Dła przedmiotowego zadania drogowego, o ktorym mowa w $ 2 ust. 1 Inwestor uzyska ostateczną
decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub decyzję ZRID z rygorem natychmiastowej



wykonalności, wydaną w oparciu o przepisy Ustawy o szczególnych zasadach przygotowaniai
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1474).

6. Nowo powstałe na podstawie przedmiotowej umowy urządzenia elektroenergetyczna zostaną
włączona do eksploatacji (podanie napięcia) i przekazane na majątek Przedsiębiorstwa
Energetycznego na zasadach opisanych poniżej w umowie. Urządzenia te będą funkcjonować

samodzielnie i zostaną zrealizowane w stanie umożliwiającym właściwe z nich korzystanie.

Użytkowanie urządzeń elektroenergetycznych nastąpi przed wykonaniem wszystkich robót

budowlanych związanych z całym zamierzeniem inwestycyjnym określonym w decyzji ZRiD, po
podpisaniu protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy. Zakres pozostałych, niewykonanych

robót obejmować będzie takie roboty budowlane, objęte daną decyzją ZRID, bez zrealizowania

których urządzenia eilektroenergetyczna mogą funkcjonować jako sieć zgodnie z określonymwtej
decyzji przeznaczeniem.

7. Przy planowaniu inwestycji drogowej, o ktorym mowaw$2 ust. 1, zabezpieczy u wykonawcy prac
możliwość egzekowania wymagania, o ktorym mowa w $ 9 ust. 7. Brak realizacji uprawnia

Przedsiębiorstwo Energetyczne do naliczenia kary przez Przedsiębiorstwo Energetyczne,
w wymiarze 1,5% wartości wyceny wstępnej, o której mowa w $83ust. 3, za każdy dzień zwłoki,

począwszy od powzięcia informacji o niemożności pozyskania zgody na wejście w pas drogowy.
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Przedsiębiorstwo Energetyczne oświadcza, że:
1. Jest właścicielem urządzeń elektroenergetycznych objętych warunkami przebudowy, położonych w

miejscowości Pułtusk ul. Pana Tadueszai ul. Harcerska,dz. 52/7, 52/8 obr. 11 miasta Pułtusk,
dz. 69/7, 69/25 obr. 12 miasta Pułtusk

2. Urządzenia, o których mowa w ust. 1 zostały wybudowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa,

są sprawne technicznie oraz służą do dystrybucji energii elektrycznej i zasilania odbiorców.

3. Przedsiębiorstwo Energetyczne przy wydaniu warunków przebudowydla przedmiotowej inwestycji

dokonało analizy możliwości przebudowy sieci, o której mowa ust. 1 i na podstawie średnich cen

budowy typowych elementów sieci, sporządziło wstępną wycenę przebudowy sieci, zgodnie

z którą szacowany koszt przedmiotowej przebudowy kształtuje się w wysokości
ok. 110 200,00 zł netto. Wycena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest wiążącai nie

stanowi o ostatecznej wysokości kosztów związanych z przebudową sieci umożliwiającą usunięcie

kolizji — jest jedynie ogólnym szacunkiem wstępnym służącym do przedstawienia orientacyjnego
kosztu usunięcia kolizji.
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t. Inwestor zobowiązuje się do wykonania obowiązków związanych z przygotowaniem

do realizacji i realizacją inwestycji, o której mowa w $ 2.

2. W ramach czynności, o których mowa w ust. 1, Inwestor zawiera umowy jako ich strona
i zaciąga zobowiązania wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w takich granicach,

jakie są niezbędne dla należytego przygotowania zadania i jego realizacj. W szczególności,
do obowiązków Inwestora należy:



1) dokonanie analizy możliwości przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, zgodnie z

warunkami przebudowy urządzeń elektroenergetycznych określonymi przez Przedsiębiorstwo

Energetyczne,
2) wykonanie na własny koszt projektu budowlanego i projektu wykonawczego przebudowy

urządzeń elektroenergetycznych w sposób zgodny z wymogami Prawa budowlanego,

obowiązującymi w Przedsiębiorstwie Elektroenergetycznym, wytycznymi dla projektów

technicznych oraz „Standardami Technicznymi” dostępnymi na stronie internetowej

Przedsiębiorstwa Energetycznego i zasadami wiedzy technicznej, wraz z uzyskaniem decyzji,

pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi, na zakres zgodny

z wydanymi warunkami przebudowy urządzeń elektroenergetycznych.
3) uzgodnienia z Przedsiębiorstwem Energetycznym dokumentacji projektowej pod względem

technicznym oraz formalno - prawnym. Dopuszcza się oddzielne procedowanie uzgodnień

projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Kopia projektu budowlanego, projektu

wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej zostanie przekazana Przedsiębiorstwu

Energetycznemu w jednym egzemplarzu najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do odbioru

technicznego przebudowanych urządzeń. Komplet dokumentacji powykonawczej (w oryginale)

zostanie przekazany Przedsiębiorstwu Energetycznemu wraz z protokołem zdawczo-

odbiorczym, o którym mowawust. 4, przy czym zapisy ust. 3 pkt 8 mają zastosowanie.
3. Dodatkowo, do obowiązków Inwestora, należy:

1) uzgodnienie z Przedsiębiorstwem Energetycznym harmonogramu robót oraz zgłaszanie
wszelkich koniecznych wyłączeń w terminach określonych w ww. harmonogramie,

2) wyznaczenie Inspektora Nadzoru,

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z uzgodnionym z Przedsiębiorstwem Energetycznym

projektem budowlanym (ust. 2 pkt 2), harmonogramem robót (pkt 1), zasadami sztuki budowlanej,
wiedzy technicznej, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi przepisami prawa

dotyczącymi realizacji robót budowlanych,

4) zawiadamianie Przedsiębiorstwa Energetycznego o zamiarze wykonania robót zanikających lub

ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z Koordynatorem robót wyznaczonym przez

Przedsiębiorstwo Energetyczne ($8 ust. 1),

5) zapewnienie obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej prowadzonych robót, przy

czym Inwestor zobowiązuje się do przekazania nie później niż w dniu odbioru końcowego, na

nośnikach elektronicznych, Przedsiębiorstwu Energetycznemu map do celów projektowych dla

zadania określonego w umowie niniejszej, w postaci elektronicznej w formacie plików CAD:

*.dwg, *.dxf lub Microstation: *.dgn w państwowym układzie współrzędnych 2000,

6) przewiezienie swoim kosztem i staraniem elementów z demontażu urządzeń
elektroenergetycznych, o których mowa w $ 1, w miejsce wskazane przez Przedsiębiorstwo

Energetyczne($ 5 pkt 4) bądź w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem Energetycznym ich utylizację,

7) przekazywanie Przedsiębiorstwu Energetycznemu w terminie określonym w $ 4 ust 2 pkt 3 kopii

dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego

wykonania robót zgłaszanych do odbioru,
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8) pisemne zawiadamianie Przedsiębiorstwa Energetycznego o odbiorach technicznych
i końcowych, nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem odbioru, celem umożliwienia

Przedsiębiorstwu Energetycznemu udziału w ww. odbiorach. Przedsiębiorstwo Energetyczne ma

prawo zgłaszania pisemnych uwag w protokole odbioru do wykonanych prac oraz nakazania

usunięcia wszelkich wad/uchybień. Nadto Inwestor zobowiązuje się do zapewniania usunięcia
stwierdzonych wad/uchybień,

9) ustalanie harmonogramu wyłączeń i ponoszenie związanych z tym obciążeń finansowych

wynikających z Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, przy czym opłaty wnoszone być

mogą przez Wykonawcę przebudowy urządzeń.
10) przekazanie Przedsiębiorstwu Energetycznemu kosztorysu powykonawczego, na podstawie

którego zostanie sporządzony i podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, o którym mowa

w $6 ust.2.
11) oddanie do użytku obiektu budowlanego, będącego przedmiotem umowy zgodnie

z wymogamiustawy Prawo budowlane (pozyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu

bądź innego dokumentu potwierdzającego możliwość użytkowania zgodnie z obowiązującym

prawem) w terminie nie późniejszym niż termin zawarcia protokołu odbioru końcowegoo którym

mowaw $ 6 ust. 3.

4. Protokół odbioru technicznego (wzór Załącznik nr2) jest podstawą zawarcia protokołu końcowego

(wzór Załącznik nr2) a ten z kolei stanowi podstawę do podpisania przez Strony niniejszej umowy

protokołu zdawczo-odbiorczego. Wyżej wymienione dokumenty sporządzone są przy udziale

przedstawicieli Przedsiębiorstwa Energetycznego.
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Do obowiązków Przedsiębiorstwa Energetycznegonależy:

1) uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego, o którym mowa wS$4 ust. 2 pkt 2, o ile

będzie wykonany zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz w oparciu o założenia projektowe,

o których mowa w $ 4 ust. 2 pkt 1,

2) dokonywanie wszelkich koniecznych wyłączeń zgodnie z zaakceptowanym harmonogramem
robót, o którym mowa w $ 4 ust. 3 pkt 1,

3) udział w odbiorach technicznych i końcowych robót w wyznaczonych terminach w zgodzie z

zapisami $ 4 ust. 3 pkt 41 8,

4) wskazanie miejsca składowania elementów z demontażu urządzeń elektroenergetycznych,

o których mowa w $ 1 bądź uzgodnienie możliwości ich utylizacji,

5) pełnienia odpłatnej funkcji dopuszczającego w stosunku do brygad wykonawcy.
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1. Urządzenia przebudowane w ramach umowy niniejszej (w sposób opisany w $3) będą stanowiły

własność Przedsiębiorstwa Energetycznego.
2. Przekazanie przez Inwestora Przedsiębiorstwu Energetycznemu urządzeń przebudowanych

w sposób opisany w 83 nastąpi nieodpłatnie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
(Załącznik nr 3), stosownie do art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych

(Dz.U. 2018 poz. 2068 ze zm.). Podstawą do podpisania przez strony protokołu zdawczo-

odbiorczego, o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie podpisanie protokołu odbioru końcowego
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przedmiotu niniejszej umowy. Wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym, Inwestor dostarczy
Przedsiębiorstwu Energetycznemu informację o źródle finansowania inwestycji (Załącznik nr 4). W

przypadku wystąpienia ulepszeń urządzeń przebudowanych, w stosunku do stanu sprzed
przebudowy, przy uwzględnieniu obecnie używanych materiałów lub technologii oraz standardów
i wymogów Przedsiębiorstwa Energetycznego budowy sieci elektroenergetycznych, koszty tych

ulepszeń pokryje odpowiednio Przedsiębiorstwo Energetyczne w kwocie ustalonej przez strony

stosowanie do art. 32 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018

roku, poz. 2068 z późn. zm.) na podstawie odrębnego porozumienia/protokołu.
3. Zawarcie protokołu odbioru końcowego oraz przekazanie Przedsiębiorstwu Energetycznemu przez

Inwestora jednostronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego w formie uzgodnionej z

Przedsiębiorstwem Energetycznym (Wydział Dokumentacji Energetycznej), nastąpi w terminie 90 dni
od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego przedmiotu umowy.

4. Przedsiębiorstwo Energetyczne będzie uprawnione do żądania od Inwestora zapłaty kary umownej

w wysokości 1,5% wartości wyceny wstępnej, o której mowa w $3 ust. 3, za każdy dzień zwłoki w

realizacji zobowiązania, o którym mowa w $6 ust. 3 (w zakresie przekazania Przedsiębiorstwu

Energetycznemuprzez Inwestora jednostronnie podpisanego protokołu zdawczo-odbiorczego) oraz
zobowiązania, o którym mowa w 89 ust. 11 (w zakresie braku wpisu w Księdze Wieczystej

ograniczenia w dotychczasowym sposobie korzystania z nieruchomości bądź braku innego tytułu
prawnego). W przypadku opóźnień w realizacji przedmiotowych zobowiązań wywołanych

przyczynami nie leżącymi po stronie Inwestora, Inwestor poinformuje, przed upływem terminów

zobowiązań, w formie pisemnej pod rygorem nieważności Przedsiębiorstwo Energetyczne
o zaistnieniu okoliczności (ich rodzaju) powodujących opóźnienie w celu ustalenia z

Przedsiębiorstwem Energetycznym nowych terminów wykonania zobowiązań wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających datę powzięcia informacji o okolicznościach powodujących

opóźnienie (jeżeli takowe będą dostępne). Uprawnienie do żądania od Inwestora zapłaty kary

umownej w wysokości określonej niniejszym ustępem stosuje się odpowiednio w stosunku do zwłoki

odnoszonej do nowego terminu realizacji zobowiązana. Brak poinformowania o przyczynach

opóźnienia w wymaganej formie umożliwi Przedsiębiorstwu Energetycznemu nie uwzględnianie

okoliczności powodujących opóźnienia wywołane przyczynaminie leżącymi po stronie Inwestora, a

tym samym naliczenie kary zgodnie z przedmiotowym ustępem.
87

Każda ze Stron poniesie przynależne jej obciążenia podatkowe wynikające z przekazania majątku,

określonego w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowaw $6 ust. 2.
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1. Koordynatorem robót po stronie Przedsiębiorstwa Energetycznego związanych z zamierzeniem

inwestycyjnym wynikającym z niniejszej umowy będzie:

t).................... = Ol. x is dni i 6 3 DARAKS
2. Inspektorami Nadzoru z ramienia Inwestora będą:*

1) .........eeo se aeaerea e -tel....................seeeereee
2) ........eee esse ee se sesseseeee.|= tel. ......... Lee eee eee.

*.. w przypadku nie wypełnienia 88 ust 2, Inwestor przekaże informacje o Inspektorze Nadzoru w formie pisemnej.
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Do czasu zakończenia robót związanych z przebudową urządzeń energetycznych Inwestor ponosi

odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie realizacji inwestycji, w tym również szkody

wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na działkach przyległych w stopniu całkowicie

zwalniającym od tej odpowiedzialności Przedsiębiorstwo Energetyczne.
Inwestor ma prawo powierzenia innym podmiotom w całości lub w części realizację swoich

obowiązków wynikających z niniejszej umowy z prawem dalszego podziecania. Za działania
i zaniechanie tych osób Inwestor ponosi pełną odpowiedzialność, jak za działanie własne.

Inwestor oświadcza, że na czas wykonywania robót, Wykonawca będzie posiadał ważną polisę OC.

W okresie, o którym mowaw ust. 1 Inwestor podejmuje działania natychmiastowego przywrócenia
zasilania w przypadku awarii i ponosi koszty jej usunięcia, o ile awaria będzie następstwem działań

wykonawcy robót.
Inwestor udziela Przedsiębiorstwu Energetycznemu trzyletniej gwarancji na przedmiot umowy

(przekazane urządzenia, o których mowa w $6ust.2), licząc od daty podpisania odbioru końcowego,

o którym mowaw $ 4 ust.4.
W okresie gwarancji Inwestor zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek, awarii

spowodowanych wadliwym wykonaniem urządzeń będących przedmiotem niniejszej umowy lub

wadami materiałowymi poszczególnych elementów tychże urządzeń w terminie uzgodnionym między

stronami, uwzględniającym klasyfikację wady (istotna/nieistotna), technologię usuwania, zasady
wiedzy technicznej i warunki klimatyczne. Po bezskutecznym upływie tego terminu oraz
w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzkiemu, Przedsiębiorstwo Energetyczne może

natychmiast przystąpić do usuwania usterek/awarii na koszt i ryzyko Inwestora.

Po realizacji zadania drogowego,o którym mowa w $ 2 ust. 1, Inwestor zobowiązuje się udostępniać
teren inwestycji (pas drogowy) Przedsiębiorstwu Energetycznemu w celu wykonania czynności

związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodówi urządzeń służących do przesyłania
lub dystrybucji energii elektrycznej, a także budowy innych podziemnych, naziemnych lub

nadziemnych obiektówi urządzeń elektroenergetycznych, szczególnie w czasie gdy zadanie drogowe

jest objęte gwarancją wykonawcy, z zachowaniem gwranacji poprzez jej zabezpieczenie przez
Przedsiębiorstwo Energetyczne osobym oświadczeniem składanym każdorazowo Inwestorowi.

W przypadku, gdy przebudowa sieci energetycznej, będzie wychodzić poza docelowy pas drogowy

(ale teren objęty decyzją ZRID), Inwestor zobowiązany jest do zapewnienia Przedsiębiorstwu

Energetycznemu tytułu prawnego do posadowienia na nieruchomościach przebudowanej sieci.
Spełnienie przedmiotowego warunku, zgodniez art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. „” w zw. z art. 11f ust. 2 Ustawy

z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), może nastąpić poprzez określenie
w Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości dla

realizacji obowiązku dokonania przebudowy istniejącej sieci uzbrojenia terenu. W przypadku, gdy

przebudowa sieci wymaga poza zajęciem nieruchomości w celu wykonania inwestycji także
pozostawienia nad, na lub pod powierzchnią nieruchomości przebudowywanych odcinków sieci

instalacji lub urządzeń, właściciele i użytkownicy wieczyści będą na mocy decyzji o zezwoleniu na

realizację inwestycji drogowej ograniczeni w dotychczasowym sposobie korzystania
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z nieruchomości lub w dotychczasowym sposobie ich zagospodarowania na podstawie
i w granicach art. 11f ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z datą, w której stała się ostateczna stanowi

podstawę do złożenia wniosku przez Inwestora do Wojewody lub do właściwego Sądu o dokonanie

wpisu w Księdze Wieczystej o ograniczeniu w dotychczasowym sposobie korzystania z

nieruchomości. Inwestor zobowiązuje się do złożenia takiego wniosku w terminie do 30 dni od daty

przekazania urządzeń elektroenergetycznych na majątek Przedsiębiorstwa Energetycznego, jednak
nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty ostateczności decyzji ZRID i dokonania zmiany

oznaczenia nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków właściwego starostwa. Wystąpienie
Inwestora w tym przedmiocie zostanie przesłane do Przedsiębiorstwa Energetycznego do

wiadomości.

Strony uzgadniają następującą treść wpisu w Księdze Wieczystej ograniczającego dotychczasowy
sposób korzystania z nieruchomości przezjej właściciela lub wieczystego użytkownika: „Ograniczenie

sposobu korzystania z nieruchomości polegające na jej udostępnieniu każdoczesnemu gestorowi
sieci w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przewodówiurządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, a także innych podziemnych,

naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodówi
urządzeń.”
W przypadku braku możliwości wpisu w Księdze Wieczystej w zakresie ograniczenia
w dotychczasowym sposobie korzystania z nieruchomości, Inwestor zobowiązuje się do przekazania
Przedsiębiorstwu Energetycznemu innego tytułu prawnego do posadowienia przebudowywanaej sieci
elektroenergetycznej na nieruchomościach, o których mowa w ust.7 niniejszego paragrafu w formie

uzgodnionej z Przedsiębiorstwem Energetycznym (Wydział Nieruchomości Energetycznych). Wyżej

wymieniony wpis w Księdze Wieczystej bądź inny tytuł prawny, o którym mowa powyżej zostaną
pozyskane w terminie do 8 miesięcy od daty przekazania urządzeń elektroenergetycznych na

majątek Przedsiębiorstwa Energetycznego, tj. daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego o

którym mowa$6 ust.3.
Inwestor oświadcza, że zgodnie z zawartą umową na wykonanie robót, Wykonawca ponosi

odpowiedzialność za zniszczenia i szkody powstałe na skutek działań Wykonawcy na działkach poza
projektowanym pasem drogowym.

810
W przypadku odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorstwo Energetyczne z przyczyn leżących po

jego stronie zapłaci ono na rzecz Inwestora odszkodowanie w wysokościstrat poniesionych przez
Inwestora.

W przypadku nie zakończenia rozpoczętych robót przez Inwestora, z winy Inwestora,

Inwestor zapłaci Przedsiębiorstwu Energetycznemu odszkodowanie w wysokości strat

spowodowanych w/w zaniechaniem.
Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

811
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Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem
nieważności.

Załączniki do niniejszej umowy stanowią integralną część umowy.
W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

Załączniki:
1.

a

sw

9
Warunki przebudowy
Wzór protokołu odbioru technicznego i końcowego
Wzór Protokołu zdawczo - odbiorczego
Wzór Informacji o źródle finansowania

Wzór Pozyskania tytułów prawnych

Za Przedsiębiorstwo Energetyczne: Za Inwestora:

Kiegownik
Wydział edi -zpń i Rozwoju

Łukasz Petera BURMISTRZ

ojciech Gregorczyk



1 Specyfikacja wykonania i odbioru prac projektowych dla procesu

Energa
operator

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU PRAC PROJEKTOWYCH

A) ZASADY OGÓLNE WYKONYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

1) Formai zawartość dokumentacji projektowej winna być zachowana wg poniższych wytycznych obowiązujących u Operatora, tj.:
1. Projekt zagospodarowania terenu należy opracowaćna kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (odstępstwa od w/wskali
są dopuszczane tylko za zgodą prowadzącego zadanie). Na mapach muszą być naniesione granice władania oraz numery działek
(Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz 133),mapa powinna również zawierać co najmniej dwa opisane krzyże geodezyjne.

2. Do dokumentacji projektowej, należy dołączyć potwierdzony przez właściwy urząd administracji państwowej, wykaz właścicieli

gruntów, przez które inwestycja będzie przebiegała. W oparciu o ten dokument Projektant sporządza wykaz działek, na których

jest przewidziana budowa projektowanych urządzeń.
3. Tytuły prawne do nieruchomości muszą być zawarte w formie zgodnej z obowiązującą u Operatora instrukcją nabywania praw

do nieruchomości energetycznych aktualną na dzień pozyskiwania tytułów prawnych. Umiejscowienie urządzeń i sieci musi być
jednoznacznie określone (w formie pisemnejlub graficznej).

4, Wszystkie uzgodnienia należy dokonywać w formie nie budzącej wątpliwości, co do lokalizacji sieci.
5. Projektowane urządzenia i sieci na mapach muszą zawierać domiary tzn.: odległości od charakterystycznych obiektówwterenie,

np.: budynków, płotów, drzew,słupów itp.
6. W obszarze objętym projektowaniem istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegają inwentaryzacji.
7. Od Operatora należy uzyskać uzgodnienia: koncepcji (trasowe, schematy zasilania), za zgodność z WP oraz WBS, weryfikacja

końcowa.
8. Opis do dokumentacji projektowej sporządzić w sposób treściwyi zwięzły (bez przepisywania norm i przepisów).
9. Projekt powinien uwzględniać aspekty środowiskowe *).

10. Wykonać zestawienia montażowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz wykaz podstawowych materiałów dla pozostałych
elementów sieci , który należy zamieścić w każdym egz. dokumentacji.

11. Wykonać kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót.
12. Projekt opracować zgodnie z aktualnymi przepisami w formie rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego

13. Szata graficzna Dokumentacji projektowej powinna być czytelna, przejrzysta i estetyczna.
14. Opis techniczny winien być opracowany w sposób przejrzysty i zwięźle opisywać :

a. podstawę opracowania dokumentacji projektowej,
b. inwentaryzację siecii urządzeń w zakresie objętym dokumentacją projektową,
c. zakres rzeczowy projektowanych siecii urządzeń,
d. wykaz innych opracowań w obszarze projektowanych siecii urządzeń.

15. Dokumentację projektową złożyć w następującej kolejności:
a. Strona tytułowa
b. Spis treści
c. Decyzja o pozwoleniu na budowęf/ zgłoszenie robót budowlanych (kserokopie)
d. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego/

wypis i wyrys MPZP

e. Warunki przyłączeniowe/ warunki budowy sieci
f. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów potwierdzony pieczęcią stosownego Starostwa
g. Wykaz właścicieli gruntów przez, których inwestycja przebiega
h. Uzgodnienia/ decyzje administracyjne

Opis techniczny
Konieczne obliczenia techniczne

. Mapa z projektowaną siecią
Schematy ideowe projektowanych elementówsieci=

wars
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m.Zestawienie montażowe dla linii kablowych i napowietrznych oraz wykaz podstawowych materiałów dla

pozostałych elementów sieci
n. Zestawienia demontażowe
o. Informacja BIOZ

Projektant, z upoważnienia INWESTORA podpisze oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane i wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych lub innej, który winien

być skierowany do właściwego urzędu administracji państwowej w imieniu INWESTORA.

Operator zastrzega sobie terminy nie dłuższe niż podane poniżej na wykonanie następujących czynności:

1. Uzgodnienie koncepcji/trasowe -5dni
2 Sprawdzenie dokumentacji za zgodność z WP/WBSi weryfikacja —14dni

Załączona do niniejszej specyfikacji technicznej mapa, określa obszar, który podlega zasilaniu w energię elektryczną oraz lokalizuje

orientacyjnie urządzenia energetyczne. Wszystkie elementy w tym trasy sieci (o ile występują na tej mapie) są sugerowane i nie są
wiążące.

W przypadku nie uzyskania wymaganych zgód, tj. niemożności przeprowadzenia sieci zgodnie z zatwierdzoną przez Operatora
koncepcją — Projektant zobowiązany jest opracować, kolejne koncepcje (warianty / możliwości przebiegu i lokalizacji urządzeń), które

podlegają ponownemu uzgodnieniu u Operatora.

Dokumentację projektową należy opracować w jednym egzemplarzu papierowymi jednym w wersji elektronicznej. W egzemplarzu nr
1 (archiwalnym),zostaną zamieszczone oryginały dokumentów łącznie z oświadczeniem projektanta o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomością/-ami na cele budowlane.

Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać dla Operatora na płycie CD/DVDopisanej adresem zadania. Opracowanie ma

być wierną kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu. Projekt w wersji elektronicznej ma zostać zapisany w czterech
plikach/folderach:
1. pierwszy plik zawierający zeskanowaną dokumentację projektową. Skan ma być wykonanywkolorze, w rozdzielczości minimum

300x300 dpii zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf),wg współrzędnych ...........ee.eseenesosaunsnosaonaoneuszawsaonowaaa

2. drugi plik zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami — w formacie Autodesk AutoCAD (.dwg)w układzie

współrzędnych

Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa — należy ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie

należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wówczas

dopuszcza się skanowanie podkładu graficznego.

Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych PUWG 1965 strefa 3 lub PUWG 200 strefa6
na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis (np.: „12345-kabel”, „12345-„rura osłonowa”, etc.).

3: trzeci plik zawierający zeskanowane dokumenty (wraz z załącznikami) — związane z prawem do dysponowania
nieruchomościami dla celów budowlanych oraz tytuły prawne do nieruchomości, które nie zostały wydane w formie decyzji

administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, aktów notarialnych (jeśli są dostępne dla Projektanta), umowy z

nadleśnictwami, oświadczenia woli stron itp. Skan ma być wykonanyw kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300dpi i zapisany
w formacie Adobe Acrobat (.pdf).

4 czwarty plik zawierający zeskanowany projekt z wyłączeniem dokumentów zawierających „dane wrażliwe” jeżeli dokumenty te
nie mają wpływu na harmonogram oraz dodatkowe koszty wykonania robót. Dokumentem mającym taki wpływ jest np.
oświadczenie woli ze wskazanym terminem i/lub odszkodowaniem

Dokumenty związane z prawem do dysponowania nieruchomościami dla celów budowlanych oraz tytuły prawne do nieruchomości,
które nie zostały wydane w formie decyzji administracyjnej, tj. oryginały protokołów rokowań, kopia aktów notarialnych, umowy z

nadleśnictwami, oświadczenia woli stron itp. — należy umieścić w oddzielnym tomie i zatytułować „Prawa własnościowe- oryginały”

oraz wykonać 2 kopie pt. „Prawa własnościowe — kopia I” i „Prawa własnościowe - kopia II”. Na wstępie każdego tomu, należy umieścić:

, wykaz właścicieli działek oraz,stronę tytułową jak w projekcie i dodatkowo oznaczoną w/w wpisem, tj. „Prawa własnościowe...”

oświadczenie projektanta o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością/-ami na cele budowlane.

Ponadto numer repertorium i datę sporządzenia aktu notarialnego należy umieścić w nagłówku protokołu rokowań / umowy.

Kosztorys inwestorski należy sporządzić w dwóch egzemplarzach oraz 3 egzemplarze przedmiaru robót, jako oddzielne tomy

dokumentacji projektowej. Kosztorys wykonać zgodnie z przepisami w oparciu o aktualne stawki SEKOCENBUD-u
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B) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ:

1) rozwiązania projektowe muszą być zgodneze standardami technicznymi obowiązującymi dla urządzeń SN i nN eksploatowanych przez
Operatora.

2) Operator zastrzega sobie prawo do wpływania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiązania techniczne.

C) DOKUMENTY ODNIESIENIA.

1) Przyrealizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w
1. obowiązujących: ustawach, rozporządzeniach, Polskich Normachi innych przepisach. Zaleca się przestrzeganie pozostałych

norm jako źródła zasad wiedzy technicznej. Z uwagi na najczęściej występujący zakres prac projektowych (sieci napowietrzneikablowe) preferowane są postanowienia następujących norm:
a) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Jako alternatywa N SEP N SEP-

E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowaniei budowa.

b) PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa — Linie prądu przemiennego
z przewodami roboczymi gołymi,

c) N SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

d) N SEP N SEP-E-002 Wytyczne komentarz. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. instalacje elektryczne w obiektach
mieszkalnych. Podstawy planowania,

e) N SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami
pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi.

f) PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od 1 KV w zakresie projektowania i

budowy jak również zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego ich działania.

2 standardach i wytycznych Operatora.
2) Standardy, instrukcje oraz wytyczne Operatora są dostępne na żądanie Inwestora w siedzibie Operatora.

*) Aspekty środowiskowe

1. Do obowiązków INWESTORA należy wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (ROŚ), z zachowaniem poniższych
dodatkowych wymagań jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, lub będzie to niezbędne do wykonania robót
budowlanych:

a) raport oddziaływania na środowisko musi zostać wykonany przez osobę lub podmiot legitymujący się odpowiednim przygotowaniem
teoretycznym i zawodowym oraz posiadający doświadczenie praktyczne w zakresie wykonywania przedmiotowych raportów dla
przedsięwzięć wielko-przestrzennych lub liniowych. Poprzez wymagane doświadczenie praktyczne rozumie się co najmniej jeden raport
oddziaływania na środowisko wykonany i przyjęty przez właściwy dla wydania decyzji środowiskowej organ w ciągu ostatnich3lat,

b) ROŚ powinien zostać wykonany przez osobę lub podmiot dający rękojmię starannego działania — potwierdzeniem spełniania tego
warunku może być w szczególności, choć niewyłącznie przedstawienie pozytywnych referencji organów administracji publicznej

c) właściwych w sprawach ROŚ, jak np. regionalnego dyrektora ochrony środowiska, wójta, burmistrza lub prezydenta, albo wojewódzkiej
lub Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,

d) projekt ROŚ musi zostać przedłożony Operatorowi do konsultacji przed przekazaniem właściwym organom administracji publicznej oraz
musi być zapewniony udział wykonawcy opracowania, o którym mowa w niniejszym ustępie, w procesie konsultacyjnym prowadzonym
przez Operatora,

e) Inwestor zapewni osobisty udział Wykonawcy opracowania, októrym mowa w niniejszym ustępie, w postępowaniach
administracyjnych związanych z wykorzystaniem ROŚ lub będących konsekwencją jego przyjęcia, w tym przygotowywanie projektów
pism, odpowiedzi oraz innych wystąpień jak również składanie wyjaśnień i udziału w rozprawach administracyjnych. (?)

2. INWESTOR udzieli Operatorowi wyjaśnień i wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w nim rozwiązań jeżeli będzie
to wymagane również w formie pisemnej,

Outo6)
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PROTOKÓŁ ODBIORU

Data odbioru: DD-MM-RRRR
A. ODBIÓR TECHNICZNY (CZĘŚCIOWY / KOŃCOWY*)

1. KOMISJA ODBIORU:

1) Przewodniczący|———-—---

+resaa ses s ee ssena ae

2) Inspektor Nadzoru|———————————-—-—-

+ereeronsownseesosese e

2, WYKONAWCA:

5 Dojo
3. PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY:

4. PRZEDMIOT ODBIORU:
Nazwa: przykłady:

1. gmina, miejscowość, nr działki/działek, numer eksploatacyjny/ruchowy linii SN, rodzajlinii (napowietrzna/kablowa),
typ i rodzaj przewodów, długość przewodów

2. gmina, miejscowość, nr działki/działek, numer eksploatacyjny/ruchowy stacji SN/nN, nazwa stacji, rodzaj stacji
(napowietrzna/wnętrzowa)

3. gmina, miejscowość, nr działki/działek, numer eksploatacyjny/ruchowy stacji SN/nN zasilającej linię, rodzajlinii
(napowietrzna/kablowa), typ i rodzaj przewodów, długość przewodów

4. gmina, miejscowość, nr działki/działek, numer eksploatacyjny/ruchowy stacji SN/nN zasilającej przyłącze, rodzaj
przyłącza (napowietrzne/kablowe), typ i rodzaj przewodów, długość przewodów, ilość przyłączy

5. gmina, miejscowość, nr działki/działek, numer eksploatacyjny/ruchowy stacji SN/nN zasilającej złącze, rodzaj złącza
(napowietrzne/kablowe), ilość złącz

6. gmina, miejscowość, nr działki/działek, numer eksploatacyjny słupa/słupów nN/SK, ilość słupów.

5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
Zestawienie przekazanej dokumentacji prawnej oraz dokumentacji technicznej ze stwierdzeniem naniesienia zmian powstałych
w trakcie budowy oraz zestawienie protokołów z wykonanych badań w załączeniu otrzymuje Rejon Dystrybucji
W sez H YE RREENE

6. OKRES GWARANCJI:
Okres gwarancyjny ustala się na........................ miesięcy od dnia dokonania pozytywnego odbioru końcowego.

7. WYNIK ODBIORU:
Status odbioru - pozytywny/negatywny*
Jakość wykonanych robót, użytych materiałów — dobra. Materiały budowlane użyte do budowy oznaczone były literą B lub CE
i spełniały/nie spełniały* wymogi ustawy o wyrobach budowlanych. Prace zostały wykonane zgodnie/niezgodnie*
z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Urządzenia w zakresie odbieranym nadają się/nie nadają* się do załączenia
od dnia DD-RR-RRRR.

8. STWIERDZONE NIEZGODNOŚCI, USTERKI (terminy ich usunięcia):

9. WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH NA ODBIÓR KOŃCOWY (CZĘŚCIOWY/KOŃCOWY*)
Lp. |Nazwa dokumentu Ilość egz.|Czy wymagany|Odpowiedzialny za

** uzupełnienie
**x*

1 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 1 egz. TAK/NIE
2 Potwierdzenie zawiadomienia o zakończeniu budowy 1 eqz. TAK/NIE
3 Geodezyjny operat powykonawczy 3 egz. TAK/NIE
4 WO.2egz.

10. PODPISY:
* Niepotrzebne skreślić

api./75) nai



KOMISJA ODBIORU: PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY:

1) 1)

2) 2)

Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca oświadcza, że zadanie objęte niniejszym protokołem wykonał własnymi siłami/siłami podwykonawcy*

Przekazał do r.zszenzene: MMD: Przyjął do r.r.zzzzzeree MMD: Wprowadził do paszportu: wprowadził do SID:

sobinat cna nnnnen sroszoroawzowacokoiaśliie||siaweek
Data: zsssiwśśdsowośliośćzośsaee DALA? sasssoszonośśioszwioświ Data: resdowaorscedowośssanewonić Data: isiswseskwzwesowaewwesqowe

PodpiS: zwsecosoowiosowsswśczwae POdDiS: zsreszonsoosseowsenosse Podpis: .........eeeesevssesenee Podpis: ............esescse eee.

B. ODBIÓR KOŃCOWY (CZĘŚCIOWY / KOŃCOWY*) Data odbioru:

1. WYKAZ DOKUMENTÓW DOSTARCZONYCH NA ODBIÓR KOŃCOWY (CZĘŚCIOWY/KOŃCOWY*)

Nazwa dokumentu Ilość Data dostarczenia
na
ie zawiadomienia o zakończeniu

Potwierdzam kompletność dokumentów w dniu .............-eeseeeseseseeneeessreee i klasyfikuje do odbioru końcowego.

Przewodniczący komisji:

1)

2. POTWIERDZENIE ODBIORU KOŃCOWEGO (CZĘŚCIOWEGO / KOŃCOWEGO*)

KOMISJA ODBIORU: PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY:

1) 1)

2) 2)

Informacje dodatkowe:
1. Przyjęcie na majątek urządzeń opisanych w pkt. 4 niniejszego protokołu nastąpi po zawarciu pomiędzy stronami umowy

nE PIOisescssszsszne protokołu przejęcia - przekazania (PT).

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik do umowy Nr .............seseesevsee zdnia...........svsseeeeeee.
Protokół przekazania przebudowanych urządzeń

Numer
PROTOKÓŁ
przekazania -
przejęcia PT

środka trwałego||...(nazwa jednostki przekazującej)

Na podstawie Umowy mr .................... z dnia _................... w sprawie przebudowy urządzeń elektroenergetycznych,

„PERTH (dane przekazującego)............. z dniem ...................................... przekazuje ENERGA-OPERATOR

Spółka Akcyjna Oddział w ........ z siedzibą w ........... przyul. ..................... środki trwałe o niżej określonych

cechach.
Przekazywane środki trwałe są kompletne i zdatne do eksploatacji/użytkowania.

Symbol klasyfikacji Wartość początkowa (zł)1. rodzajowej 1.

Nr inwentarzowy Umorzenie (zł)

Uwagi:

Przekazujący Liczba załączników Przejmujący

Data...........

(pieczęć i podpis) (pieczęć i podpis)



Informacja o źródle finansowania otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie
rzeczy, praw i innych świadczeń.

Oświadczam, że przekazana w dniu ..................esseeeve

5=ZZ(Przekazujący)infrastruktura energetyczna: ...................seceeseeeseeenoeroessenoesen sen eseeseeueena ee see see sad week a eu aka e AE AE wee n aa aa Newa EE Ea ENEA

O Wartości .............ssesesseeeseseeazeaznae (słowniepzze ideZEPeeaowre aS ai Za aeoś zy ),

była/nie była! sfinansowana lub współfinansowana

ze środków” budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych, agencji

wykonawczych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub

międzynarodowych instytucji finansowych,

w ramach rządowych programów.

Prace realizowano w ramach programu? ................eeeeesesesvoesewonewsenonoweesesesenowawawowenawowe ae ee rena we one w awa np en ewa n wee

uchwalony przez Radę Ministrów na podstawie? .....................zesesesceveeeoneonowowaenoweewawsesowowewsetowowawesa owo wae wawa ea ane

Data Przekazujący
(pieczęć i podpis)

1) niepotrzebne skreślić

2) nazwa programu

3) nr, datai nazwa uchwały Rady Ministrów



Objaśnienia:

Pojęcia rządowego programu nie znajdziemy w żadnym obowiązującym akcie prawnym. Z tej przyczyny należy
sięgnąć do orzecznictwa. W wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 marca 2013 r.
W sprawie o sygn. I SA/Wr 131/13, Sąd podjął się próby definicji tego pojęcia. Dla kompleksowego zrozumienia
całości wywodu należy przytoczyć znaczną jego część. Sąd orzekający stwierdził: „(...)odwołać się należy do
definicji słownikowej pojęcia "program". Zgodnie z Uniwersalnym Słownikiem Języka Polskiego program to "plan,
układ zamierzonych czynności, prac, przedsięwzięć(...). Jest przy tym niewątpliwym, że "program rządowy” musi
być aktem (dokumentem) pochodzącym od Rządu, czyli Rady Ministrów nie zaś od innych organów
Państwa. Strona w sprawie powołuje się na przepisy ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz przepisy
wykonawczedo niej, w tym rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia
planu rozwoju (...) Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz. 1245), jak również koncepcję rozwoju
specjalnych stref ekonomicznych Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2009 r. oraz uzasadnienie do projektu zmian
w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, twierdząc, że tworzą onewieloletni
program rządowy.

Wskazać wobec tego należy, że powołane akty i dokumenty mają różny charakter i pochodzą od różnych
organów:

- ustawa pochodząca od Sejmu

- rozporządzenie ministra pochodzące od organu centralnego Państwa - Członka rządu

- koncepcja rozwoju pochodząca od Rady Ministrów,

- uzasadnienie zmian do ustawy pochodzące od Rady Ministrów.

Łącznie nie spełniają podstawowego warunku uznania za "program rządowy” skoro nie zostały całościowo
przyjęte (zatwierdzone) przez rząd.

Zawężając zaś rozważania do dokumentów rządowych wskazać należy, że koncepcja to. ogólne ujęcie, obmyślony
plan działania, rozwiązania czegoś; pomysł, projekt: (...).

Jest to, więc dokument o charakterze wstępnym, o większej ogólności niż "program". Taki też charakter ma
powoływana "koncepcja rozwoju”. W szczególnościnie zawiera ona ram czasowych, wskazania konkretnych
działań i ich kolejności. Nie wynika też z niej zamiar przekazywania nieodpłatnie skarżącej (lub-szerzej-sse)
nieruchomości stanowiących własność Państwa”.

Przede wszystkim wskazać należy, że Sąd orzekający do definicji programu rządowego podszedł niezwykle
gramatycznie. Sposób taki jest tożsamy dla organów podatkowych,stąd też można przyznać mu rację bytu na
kanwie omawianej sprawy. Z próbydefinicji wynika niewątpliwe, że aby zaszło wyłączenie z przychodów wszelkie
środki muszą znaleźć ujęcie w rządowym planie. Plan ten, zgodnie z wykładnią Sądu, musi być aktem Rady
Ministrów. Tylko takie akty prawne mogą być uznawane za pogramy rządowe.

SG
to
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POROZUMIENIE NR.................................errvveevve
W SPRAWIE USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU DLA URZĄDZEŃ PROJEKTOWANYCH

zawarte W ..................sroereesosraenestaeasiana a „Wdniu............eseeczenooooooeeceonene roku, pomiędzy:

ENERGA- OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przyul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk — Północ w

Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000033455, NIP 583-

000-11-90, kapitałem zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 1 356 110 400 zł, REGON: 190275904,

Oddziałem w Płocku,z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, reprezentowanym przez:

... EPEE EEE EEE EE. EPE. EE EE ŁO. EEEE.EEEE EEE REECE EEE EEE PCE EE EE EEE EEEk.NIP zaszwwsesowaek PESEL—jżżysiśwswwsowącownazi zwanym w dalszej treści porozumienia

„Ustanawiającym”.

81

1. Na mocyniniejszego porozumienia jego strony ustalają zasady ustanowienia służebności przesyłu dla

potrzeb posadowienia w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci

9iSZEGED EES TESROEO KLOSE , na nieruchomościach położonych
W iS KANE AGGE TEKWEKAKC p RZY Uk

czowswawowam: sk SU % SWKW DA RUA , województwo

GLA GAFAWSE , oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka/i o numerze/ach

ewidencyjnym/ch .......................sex sa sevzen esa O pow. ............. , ObiĘb zawewowawiasniizzi ;

dla której/ch prowadzona/e jest/są księga/i wieczysta/e Nr ..................... OfaZ iii... eee
O POW. ......eeeeessseeeeeeeen eee , dla której/ch prowadzona/e jest/są księga/i wieczysta/e Nr KW...............

2. Nowoprojektowane urządzenia elektroenergetyczne są związane z realizacją warunków

przyłączenia/modernizacji/budowy........................
3. Tytuł prawny do ww. nieruchomości stwierdzono na podstawie odpisów z ksiąg wieczystych

prowadzonych przez ........................ rex see eee aee eee see a eee esse area eee ae anie

4. Ustanawiający, oświadcza, że względem nieruchomości, o których mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu, przysługuje mu prawo własności, nadto oświadcza, że tytuł prawny do ww. nieruchomości
nie uległ zmianie.

82
1. Ustanawiający zobowiązuje się do ustanowienia na nieruchomościach opisanych w $ 1 ust. 1

niniejszego porozumienia (nieruchomości obciążone), na rzecz Przedsiębiorstwa Energetycznego
nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu polegającej na:
1) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia

na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci ...........................se er seera eee :

_ TT"
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2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń, o których mowa

w pkt 1, po ich posadowieniu,
3) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania

konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji

elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 i pkt 2, (jak również usytuowania w przyszłości

kolejnych wyprowadzeń linii, w obszarze nieruchomości zajętym dotychczas przez urządzenia

elektroenergetyczne, zgodnie z zaznaczonym na załączniku graficznym do aktu notarialnego
obszarem zajętym przez służebność)! wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim

sprzętem przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetycznego oraz przez wszystkie podmioty

iosoby, którymi Przedsiębiorstwo Energetyczne posługuje się w związku z prowadzoną
działalnością.

2. Treść ust. 1 niniejszego paragrafu stanowić będzie treść zapisu o ustanowieniu służebności przesyłu

dokonanego w formie aktu notarialnego.
3. Strony postanowiły, że ustanowienie służebności przesyłu w formie aktu notarialnego zostanie

dokonane po podpisaniu niniejszej umowy lub w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od dnia

rozpoczęcia robót budowlanych.
4. Strony ustalają, że koszty związane z aktem notarialnym w całości zostaną poniesione przez

Przedsiębiorstwo Energetyczne.
5. Ustanawiający oświadcza, iż nie będzie występował przeciwko Przedsiębiorstwu Energetycznemu

zroszczeniami z tytułu posadowienia i istnienia na jego nieruchomości urządzeń

elektroenergetycznych, o których mowa ust. 1 niniejszego paragrafu. Treść niniejszego ustępu
zostanie wprowadzona do aktu notarialnego ustanowienia służebności.

6. W przypadku robót określonych w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, które będą skutkowały

poniesieniem szkód, wysokość odszkodowania należnego Ustanawiającemu będzie ustalona

na podstawie odrębnego protokołu sporządzonego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne
i Ustanawiającego. W przypadku braku porozumienia, wysokość odszkodowania ustala się na

podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Wypłata Ustanawiającemu przez Przedsiębiorstwo Energetyczne ewentualnego odszkodowania

nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Ustanawiającego, w terminie wcześniej

z nim ustalonym w protokole, o którym mowa powyżej.

83
Na podstawie niniejszego Porozumienia, do czasu ustanowieniu służebności przesyłu, dokonanego
w formie aktu notarialnego, o którym mowaw $ 2 ust 2 i 3, Przedsiębiorstwo Energetyczne umocowane

będzie do złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. Faktyczne

przekazanie nieruchomościi przystąpienie do wykonywania uprawnień do eksploatacji nieruchomości

nastąpi z dniem rozpoczęcia prac, o których mowaw$ 2 ust. 1 pkt 1 i 3 Porozumienia.

84

Strony niniejszym zobowiązują się nie ujawniać osobom nieupoważnionym informacji stanowiących

tajemnicę handlową lub tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej strony, uzyskanych w związku

z wykonaniem niniejszego porozumienia, chyba, że uzyskają pisemną zgodę drugiej Strony w każdym

1 Zapis możliwy do wprowadzeniaw przypadku stacji transformatorowych 15/0,4 kV złączy 15 kV.

kyARAl
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konkretnym przypadku lub informacja została upubliczniona przez drugą Stronę albo ujawnienie
informacji wymagane jest przepisami prawa.

$5

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod. rygorem nieważności.

$6

Ustanawiający niniejszym upoważnia Przedsiębiorstwo energetyczne do uzyskania i odbioru w jego
imieniu niezbędnych dokumentów formalno-prawnych, w tym kopii map geodezyjnych z usytuowaniem
nieruchomości i wypisów i wyrysów z rejestrów gruntów oraz odpisów z ksiąg wieczystych,
umożliwiających zawarcie aktu notarialnego.

87

Strony postanowiły, że wszelkie spory, mogące wyniknąć na podstawie niniejszego porozumienia będą
rozstrzygane polubownie, zaś w przypadku braku możliwości polubownego ich rozwiązania sprawa
będzie rozstrzygana przez sąd właściwydla siedziby Przedsiębiorstwa Energetycznego.

88
W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu

cywilnego.

89

Niniejsze porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach
oryginału, jeden dla Ustanawiającego, dwa dla Przedsiębiorstwa Energetycznego.

810

Integralną częścią niniejszego porozumienia jest załącznik — obowiązek informacyjny RODO.

Przedsiębiorstwo Ustanawiający
Energetyczne

3/3
VnA

jm) ds



Energa
operator

Załącznik do Porozumienia w sprawie ustanowienia służebności przesyłu

Obowiązek informacyjny RODO

Uprzejmie informujemy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie informujemy,że:
1)

2)
3)

4)

8)

9)

Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: ENERGA-OPERATORSA,ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557

Gdańsk.

Nasze dane kontaktowe to: ENERGA-OPERATORSA,ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk.
Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod.energa-operatorQenerga.pl lub

korespondencyjnie na adres ADO (pkt 2).
Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, f RODO, czyli do zawarcia i realizacji umowy cywilno-

prawnej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, oraz do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,

przed zawarciem umowy. Dane przetwarzane będą także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z

przepisów prawa.
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy.
Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

a. Uprawnione organy publiczne,

Spółki Grupy Energa, na podstawie wewnętrznych umów,

Podmioty dostarczające korespondencję,
Podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji,

Podmioty świadczące usługi doradztwa prawnego oraz w zakresie spraw sądowych;

Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane
osobowe.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt4.
a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane

przez okres wymagany przez prawolub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;
. Jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO,dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego

rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Informujemyo przysługującym prawie do:

a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,

sprostowania swoich danych osobowych,

żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, w granicach prawa,
przenoszenia danych,

usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. zakończono przechowywanie

dokumentacji w okresie wynikającym z przepisów prawa.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora przysługuje Ci prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Z uprawnień możesz skorzystać kontaktując się pisemnie lub e-mail z IOD (pkt2,3).
Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony

Danych Osobowych.
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WARUNKI PRZEBUDOWY
(USUNIĘCIA KOLIZJI)

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ)
Energa-Operator SA Oddział w Płocku

Niniejszy dokument określa niezbędny zakres przebudowy sieci elektroenergetycznej dla kolidującegoz siecią (urządzeniami) obiektu:

1. Obiekt:
Nazwa: Kolizja z infrastrukturą drogową

Adres (Nr działki): Pułtusk przy uł. Pana Tadeusza, Harcerska, dz nr 52/7-11, 52/8-11, 69/7-12, 69/25-12

2.1 istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie, Nazwa ciągu SN; Wodociągi, Numer ciągu SN:
0013/22.
2.1.1 Odcinek kablowy [SN] - nr [0250250041372] od T721598 do T72-024483
2.1.2 Odcinek kablowy [SN]- nr [0250250041372] od T721598 do O2-1241
2.1.3 Odcinek napowietrzny [SN] - nr [0250150010608]
2.1.3.1 Słup SN [02-5-0608-2]

2.2 Istniejące urządzenia elektroenergetyczne podlegające przebudowie, Nazwa ciągu SN: Jednostka Wojskowa, Numer ciągu
SN: 0013/02
2.21 Odcinek kablowy [SN] — nr [0250250021242] od O2-1241 do 02-1445
2.22 Odcinek napowietrzny [SN] — nr [0250150072389]
2.221 słup SN [02-5-01371-2]
2.22.2 słup SN [02-5-01371-1]
2.2.2.3 słup SN [02-5-1302-15]

Zakres niezbędnej przebudowy sieci:
3.1 Urządzenia WN i SN:

- kolidujący odcinek linii SN 15kV wskazanej w pkt. 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1 osłonić rurami osłonowymi na odcinkach kolidujących, w
przypadku konieczności zagłębić linie kablową do głębokości normatywnych w miejscach występowania kolizji

-wymienić słup SN wskazany w p-cie 2.1.3.1 na mocny z wymaganym obostrzeniem

- kolidujący odcinek linii SN wskazanej w pkt. 2.2 przebudować poza miejsce kolidujące z zastosowaniem kabla typu
NA2XS(FL)2Yo przekroju żyły roboczej minimum 150 mm?

- dokonać zabudowy słupa SN przedmiotowej linii SN na mocny SN z głowicami kablowymi oraz rozłącznikiem zabudowanym
uziemnikiem w miejscu słupa [02-5-1302-15]

- na słupach kablowym zabudować ograniczniki przepięć.
- dokonać obliczeń parametrów technicznych na sąsiadujących stanowiskach słupowych, w przypadku nierównomierności i sił
przekraczających wytrzymałość stanowisk słupowych dokonać aktualizacji niniejszych Warunków przebudowy

3.2. Stacja transformatorowa:
- nie dotyczy.

3.3. Urządzenia nN:
- nie dotyczy

3.4, Demontaże:
- zdemontować kolidujący odcinek istniejącej linii napowietrznej 15kV wskazany w pkt 2.2.2;
- zdemontować słuy SN wskazany w punkcie 2.2;
- materiały z demontażu rozliczyć z Działem Zarządzania inwestycjami Rejonu Dystrybucji Ciechanowie Energa-Operator SA
Oddział w Płocku.

4. Inne ustalenia:
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Dotyczy projektu budowlanego:
- Dokumentację projektową przebudowy kolizji opracować zgodnie z obowiązującymi w Energa-Operator SA "Standardami
technicznymi projektowania i budowy sieci SN i nN" i przed przystąpieniem do realizacji inwestycji przedłożyć do sprawdzenia
przez Dział Dokumentacji Energetycznej Rejonu Dystrybucji Ciechanów Energa-Operator SA Oddział w Płocku pod względem
zgodnościz niniejszymi warunkami.

Inne wymagania:
- inwestycja (projektowanie i wykonawstwo) w uzgodnionym zakresie będzie prowadzona na podstawie podpisanej umowy
o przebudowę urządzeń elektroenergetycznych z właściciełem sieci Energa-Operator SA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock;
- należy stosować materiały i urządzenia spełniające obwiązujące w Energa-Operator SA standardy techniczne.

Rozpoczęcie prac projektowych, jak również budowlano — montażowych na podstawie niniejszych warunków przebudowy sieci
odbywa się na zasadach uzgodnionych z Energa-Operator SA Oddział w Płocku.

Ewentualne odwołanie od niniejszych warunków przebudowy sieci jest możliwe w okresie jednego miesiąca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu występującego o usunięcie kolizji uznawane będzie, jako ich akceptacja.

Warunki przebudowy sieci ważne są2lata licząc od daty odbioru dokumentu przez Wnioskodawcę.
Kierawnik

Wydział CZA iRozwoju

s
Łukaszz:Mariusz Gontarek

Otrzymują:

OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ
tel. 24 368 88 103

Wnioskodawca
Energa-Operator SA Oddział w Płocku
ul. Wyszogrodzka 106
09-400 Plock
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